Příloha č. 1 usnesení ZMČ 6/2011 ze dne 31.1.2011

PRAHA – VELKÁ CHUCHLE

DOPRAVNÍ STUDIE ZKLIDNĚNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A  OMEZENÍ TRANZITNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V MČ

ZADÁNÍ STUDIE

návrh k projednání z 18. 1. 2009, úprava z 10. 3. 2009, 6. 12. 2010 a 26.1.2011

I. Cíle studie:

a) zjištění podílu průjezdní (tranzitní) automobilové dopravy na celkové dopravní zátěži ve Velké Chuchle

b) navržení variant řešení vyloučení průjezdní dopravy z Velké Chuchle

c) posouzení vlivu odvedení tranzitní dopravy na dopravní zatížení okolních komunikací

d) posouzení průjezdnosti železničního přejezdu pro automobilovou dopravu

e) posouzení nárůstu tranzitní dopravy ze Slivence v případě zřízení mimoúrovňového křížení trati ČD

II. Zadání studie:

a) zjištění podílu průjezdní automobilové dopravy na celkové dopravní zátěži Velké Chuchle:

Jedná se o zjištění podílu tranzitní automobilové dopravy na celkové dopravní zátěži  ve směru Slivenec – Velká Chuchle (ulice K Homolce, V dolích, Pod akáty, Starochuchelská) a ve směru Radotín – Malá Chuchle (ulice Vrážská, Radotínská, Mezichuchelská – doprava sjíždějící ze silnice II-115 v Radotíně)

b) navržení variant řešení vyloučení průjezdní dopravy z Velké Chuchle pro oba tranzitní směry – např. specifikace omezení průjezdnosti dotčených ulic dopravním značením

c) posouzení vlivu odvedení tranzitní dopravy z Velké Chuchle zpět na silnice I/4 (Chuchelská radiála - Strakonická ulice),  II/599 (ulice Výpadová, Karlická, Pod Kaplicí, K cementárně, Pod Lochkovem), resp. Pražský okruh, a E50 II/600 (K Barrandovu) na zatížení těchto komunikací 

d) posouzení průjezdnosti (propustnosti) železničního přejezdu pro automobilovou dopravu ve variantách:

- současný stav bez tranzitní dopravy

- současný stav s tranzitní dopravou

- výhledový stav bez tranzitní dopravy

- výhledový stav s tranzitní dopravou

V současném stavu bude uvažována doba uzavírání železničního přejezdu dle současné četnosti vlakové dopravy. 

Ve výhledovém stavu bude uvažována doba uzavírání přejezdu ve výhledové četnosti vlakové dopravy dle „Studie optimalizace trati Praha Smíchov-Řevnice-Beroun“ (SUDOP, 2008) a intenzita automobilové dopravy  z Velké Chuchle v rozsahu daném nárůstem zástavby Na Hvězdárně dle Územního plánu, popř. dle záměrů společnosti Vily Chuchle a.s., dále zástavbou osady Lahovská a výstavbou v rozvojových plochách dle ÚP ve východní části Lochkova

e) posouzení nárůstu tranzitní dopravy ze Slivence v případě zřízení mimoúrovňového křížení Starochuchelské ulice a železniční trati

Obecné zásady řešení:

· pokud to bude technicky proveditelné, budou posouzení zatížení rozlišována na současný a výhledový stav

· ve výhledovém stavu bude zohledněna zástavba v rozvojové ploše v území mezi Malou a Velkou Chuchlí, Mezichuchelskou a Strakonickou ulicí

III. Rozsah prováděných prací:

a) zajištění podkladů o dopravní zátěži na řešených komunikacích z podkladů ÚRM a TSK-ÚDI

b) zajištění měření aktuální intenzity dopravy v rozsahu potřebném pro vypracování studie a pro rozlišení místní obslužné dopravy a průjezdní dopravy

c) vypracování textové části studie v rozsahu dle zadání. Textová část bude obsahovat závěr s doporučením dopravních opatření vedoucích k částečnému nebo úplnému vyloučení tranzitní dopravy z Velké Chuchle. Doporučení budou rozdělena na etapy:

	etapa
	automobilová doprava
	železniční doprava

	I
	současný stav
	současný stav

	II A
	výhledový stav po dokončení výstavby Na Hvězdárně, v osadě Lahovská a v rozvojové ploše ve východní části Lochkova
	současný stav

	II B
	
	výhledový stav dle podkladu IV.a

	III A
	výhledový stav po II. etapě a po realizaci zástavby v rozvojové ploše mezi Velkou a Malou Chuchlí
	současný stav

	III B
	
	výhledový stav dle podkladu IV.a


d) vypracování grafické části studie v rozsahu minimálně – přehledná situace s vyznačením dopravních zátěží, přehledná situace s vyznačením navrhovaného dopravního režimu a případné úpravy dopravního značení

e) projednání konceptu studie s objednatelem

f) zapracování připomínek objednatele do studie

g) projednání navržených úprav dopravního režimu s Policií ČR-DI, Odborem dopravy MÚ Praha 5, Odborem dopravy MČ Praha 16, MČ Praha 16 a MČ Praha Slivenec. K projednáním zhotovitel přizve zástupce objednatele 

h) vydání čistopisu studie

IV. Podklady, které budou předány objednatelem a které budou zajištěny zhotovitelem:


Objednatel předá zhotoviteli následující podklady:

a) studie „Optimalizace trati Beroun-Řevnice-Praha pro příměstskou dopravu“, zpracovatel SUDOP 05/2008

b) podklady od společnosti Vily Chuchle a.s. ohledně nárůstu počtu obyvatel v lokalitě Na Hvězdárně

Zhotovitel si pro vypracování studie zajistí a do svých nákladů zahrne zajištění těchto podkladů:

c) zajištění intenzit automobilové dopravy na ÚRM a na TSK-ÚDI Praha

d) zajištění měření aktuální intenzity dopravy v rozsahu dle bodu III/b

e) zajištění podkladů z Územního plánu týkajících se nárůstu počtu obyvatel v lokalitě Na Hvězdárně a zástavby v ploše mezi Velkou a Malou Chuchlí

f) zajištění podkladů o stávající železniční dopravě na trati ČD Praha - Beroun

g) mapové podklady

